

平成 2 9 年度発注工事の契約内容

| | |
|-------|----------------|
| 公表年月日 | 平成30年11月22日 |
| 団体名 | 印旛郡市広域市町村圏事務組合 |

| 契約方法 | 契約業者・住所 | 工事の名称・場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 契約金額 |
|--------|--|---|----------|--------------------------------|--|---|
| 一般競争入札 | 大成機工(株) 東京支店 東京都中央区日本橋 1-2-5 | 電磁式水道メーター更新工事(その2)に伴う富里供給地点φ500mm不断水バルブ設置工事 富里市七栄651番地122(富里市供給地点) | 鋼構 | 平成29年7月6日 から 平成29年10月31日 | 1. φ500mm不断水バルブ設置工 1箇所 | 9,687,600円 |
| 一般競争入札 | 東芝インフラシステムズ(株) 東関東支店 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1(WBGマリブイースト24階) | 長門川水道(企)酒直供給地点計装設備更新工事 栄町酒直台2丁目30番1号(長門川水道(企)酒直配水場内) | 電気 通信 | 平成29年7月6日 から 平成30年3月9日 | 1. 計装設備更新工 一式 2. 直流電源装置更新工 一式 3. 電磁式水道メーター更新工 一式 | 当初契約 85,320,000円 変更契約 7,754,400円 変更後契約金額 93,074,400円 |
| 一般競争入札 | 荏原実業(株) 東関東支社 千葉県千葉市中央区新田町5番10号わかちく千葉ビル | 白井市供給地点に係る圧力及び流量調節弁製作接合工事 白井市根10番6 | 鋼構 | 平成29年7月26日 から 平成31年3月10日 | 1. 圧力・流量調節弁製作工 一式 2. 圧力・流量調節弁据付工 一式 | 46,980,000円 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|----------|-------------------------------|--|--------------|
| 一般競争入札 | 村樫建設工業㈱ 千葉県印旛郡栄町酒直台二丁目1番10号 | 白井線φ350mm送水管布設工事(その4) 白井市十余一48番地先～印西市高西新田222番地先 | 土木 | 平成29年8月3日 から 平成30年2月28日 | 1. 土工 一式 2. 舗装工 一式 3. 鋳鉄管布設工 一式 4. 材料費 一式 5. 仮設工 一式 | 180,840,600円 |
| 一般競争入札 | 東芝インフラシステムズ㈱ 東関東支店 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1(WBGマリブイースト24階) | 白井市供給地点等遠方監視制御設備工事 白井市根10番6 (白井配水場内)他3箇所 | 電気 通信 | 平成29年9月28日 から 平成31年3月8日 | 1. 白井市供給地点遠方監視制御設備工事 一式 2. 白井分岐地点遠方監視制御設備工事 一式 3. 印東加圧ポンプ場側設備機能改造工事 一式 4. 北総浄水場側設備機能改造工事 一式 | 213,840,000円 |